



**KEPUTUSAN KERJA UNDI
BIL. 1 TAHUN 2021
PEJABAT DAERAH / TANAH
HULU LANGAT**

KATEGORI PROJEK



**PROGRAM STRATEGIK MEMPERKASA RAKYAT DAN EKONOMI
(PEMERKASA)**



**KERJA-KERJA MENAIKTARAF MENGGUNAKAN PERUNTUKAN
MARRIS**



PROJEK NAIKTARAF/ BAIKPULIH JALAN LUAR BANDAR



**PROJEK KECIL KAMPUNG BARU/ BAGAN/ TERSUSUN NEGERI
SELANGOR**



**PROGRAM STRATEGIK
MEMPERKASA RAKYAT DAN
EKONOMI
(PEMERKASA)**



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



TAJUK KERJA : Kerja-Kerja Membaikpulih Gelanggang Futsal di Dewan Tahir Karim Kampung Melayu Ampang

NILAI PROJEK : RM50,000.00

TEMPOH KERJA : 4 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

ACIT BINA



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



TAJUK KERJA : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang di Kampung Bukit Batu Kampung Sesapan Kelubi

NILAI PROJEK : RM100,000.00

TEMPOH KERJA : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

A SAMM LEGACY



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang di Hadapan Balairaya Kampung Sungai Machang
- NILAI PROJEK** : RM80,000.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

FL DIVERSITY



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang di Lorong Hajah Fatimah Kampung Sungai Jai
- NILAI PROJEK** : RM80,000.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

SESAPAN INDAH ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang di Jalan Lombe di Kampung Sesapan Batu Minangkabau
- NILAI PROJEK** : RM50,000.00
- TEMPOH KERJA** : 5 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

PEMBINAAN PRESTASI UNIK



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Baikpulih Jambatan di Kampung Batu 20 Sungai Lui Mukim Hulu Langat
- NILAI PROJEK** : RM60,000.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

APIZS JEMARI ENT.



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Baikpulih Dewan Orang Ramai Kg Batu 20 Sungai Lui Mukim Hulu Langat
- NILAI PROJEK** : RM50,000.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

INARAH ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



TAJUK KERJA : Baikpulih Balairaya Kg Bukit Dukung Mukim Cheras

NILAI PROJEK : RM50,000.00

TEMPOH KERJA : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

BARAGIAT ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Membaikpulih Longkang Kampung di Kampung Batu 21 Sg Lui Mukim Hulu Langat
- NILAI PROJEK** : RM40,000.00
- TEMPOH KERJA** : 5 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

ISS MULTIPLE VENTURE



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Baikpulih Longkang Kampung di Kg Batu 14 Mukim Hulu Langat
- NILAI PROJEK** : RM40,000.00
- TEMPOH KERJA** : 5 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

SL GLOBAL TRADING



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Membaikpulih Longkang Belakang Masjid, Kg Batu 13 Mukim Hulu Langat
- NILAI PROJEK** : RM40,000.00
- TEMPOH KERJA** : 5 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

AY ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Pembaikan dan Penyelenggaraan Longkang di Jalan Melati 6 Kampung Sungai Kantan Mukim Kajang
- NILAI PROJEK** : RM55,800.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

SYARIKAT PEMBINAAN SANI



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menurap Dataran Surau As-Syakirin
Kampung Sungai Kantan
- NILAI PROJEK** : RM50,000.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

DIYSA RESOURCES



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menyelenggara Longkang Jalan Damai di Kampung Teras Jernang Mukim Kajang
- NILAI PROJEK** : RM75,400.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

DT PERBA ENT.



**KERJA-KERJA MENAIKTARAF
MENGUNAKAN PERUNTUKAN
MARRIS**



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



NAIKTARAF
MARRIS 1

- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Madrasah 1,
Kampung Batu 13 Jalan Cheras Mukim Kajang
- NILAI PROJEK** : RM49,280.00
- TEMPOH KERJA** : 3 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

F&I GLOBAL RESOURCES



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



NAIKTARAF
MARRIS 2

- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Masjid 4 Kampung Batu 13 Jalan Cheras Mukim Kajang
- NILAI PROJEK** : RM27,422.00
- TEMPOH KERJA** : 3 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

AATHIRAH ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



NAIKTARAF
MARRIS 3

- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Jalan Labi-Labi serta Kerja Berkaitan Di Kampung Batu 21 Mukim Hulu Langat
- NILAI PROJEK** : RM80,220.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

OMAR BIN SIDOAL

The background of the slide features a stylized, semi-transparent image of the Malaysian flag, showing the red field with the white crescent and star, and the yellow field with the 14-pointed star.

PROJEK NAIKTARAF/ BAIKPULIH JALAN LUAR BANDAR



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



BAIKPULIH
JALAN LUAR
BANDAR 1

TAJUK KERJA : Kerja-Kerja Membaikpulih Jalan dan Parit Kampung
Sesapan Batu Rembau, Mukim Beranang

NILAI PROJEK : RM81,560.00

TEMPOH KERJA : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

**INTRACAD ENGINEERING &
CONSTRUCTION**



**PROJEK KECIL KAMPUNG BARU/
BAGAN/ TERSUSUN NEGERI
SELANGOR**



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



PROJEK KG
BARU 1

- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang Jalan Raya serta Kerja-Kerja Berkaitan di Kampung Baru Balakong
- NILAI PROJEK** : RM61,170.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

NAR GLOBAL ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



PROJEK KG
BARU 2

- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang di Jalan 2 dan Jalan 8 di Kampung Baru Batu 9 Mukim Cheras
- NILAI PROJEK** : RM61,270.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

CT ZAM ENT



PEJABAT DAERAH / TANAH HULU LANGAT



PROJEK KG
BARU 3

- TAJUK KERJA** : Kerja-Kerja Menaiktaraf Longkang di Taman Indah
Jalan 15, Kampung Baru Batu 11 Cheras
- NILAI PROJEK** : RM90,380.00
- TEMPOH KERJA** : 6 minggu

KONTRAKTOR YANG BERJAYA:

AMCON ENT

KONTRAKTOR SIMPANAN

1) INTISHAR ENT

2) AMIERFIQ ENT

3) MEGA X RESOURCES



SESI PENYERAHAN SURAT TAWARAN KERJA



30 JULAI 2021 (JUMAAT)



**9.30 PAGI HINGGA 12.00 TENGAH HARI
(SILA BAWA CAP SYARIKAT)**



BAHAGIAN PEMBANGUNAN, PDTHL



**TAHNIAH
KEPADA YANG BERJAYA**

TERIMA KASIH