

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
1.	Membina Dan Menyiapkan Masjid Zakaria Batu 8 1/2, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.	IHZ QS CONSULT	165,820.00	4 Bulan

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
2.	Kerja-Kerja Membaikpulih Permukaan Jalan Yang Telah Rosak Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Dalam Selangor (Zon II)	TURUS BINA SDN BHD	12,683,960.00	36 Minggu

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
3.	Kerja-Kerja Membaikpulih Permukaan Jalan Yang Telah Rosak Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Dalam Selangor (Zon I)	TN SYNERGY SDN BHD	21,050,685.00	36 Minggu

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
4..	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Bangunan Ibu Pejabat JKR Selangor di Seksyen 17, Shah Alam , Daerah Petaling , Selangor Darul Ehsan	POTENSI CEKAL SDN BHD	36,915,514.80	104 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
5.	Detailed Design Of Drainage System For Kg. Johan Setia Klang, Selangor Darul Ehsan.	WORLD SIGN CONSULTING SDN. BHD	436,178.75	8 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
6.	Cadangan Kerja-Kerja Pemuliharaan (Conservation) Dan Menaiktaraf Untuk Masjid Sultan Ala'eddin Jugra Banting, Selangor Darul Ehsan	SMART RELIANCE SDN. BHD	9,335,450.00	104 Minggu

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
7.	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Bengkel Pembaikan Logistik Dan TNB Substation Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Pusat Latihan Kejuruteraan Pertanian Di Tanjung Karang Daerah Kuala Selangor	SIGMABASE SDN BHD	1,851,185.00	78 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
8.	Kerja-Kerja Baikpulih Di Masjid Jamek Sultan Ibrahim, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan.	HIJRAH PERKASA CONSTRUCTION	1,193,280.00	28 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
9.	Sebutharga Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mengujiterima Sebuah Bas 40 Penumpang Berhawa Dingin Baru Untuk Kegunaan Jabatan Agama Islam Selangor	SKS COACHBUILDERS SDN BHD	549,000.00	4 Bulan

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN /HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
10	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Tempat Letak Kereta Di Perpustakaan Raja Tun Uda (Ratull) Fasa 2, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.	B & I BUILDER SDN BHD	42,702,924.61	104 Minggu

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN //HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
11	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kompleks Pejabat Pertanian Hulu Selangor Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan.	ADAT 88 SDN. BHD	10,439,243.37	78 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
12	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Bangunan Pentadbiran Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan.	JATI KENALI TRADING SDN. BHD.	33,303,576.08	70 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
13	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Bangunan Tambahan Bilik Darjah Dan Bangunan Kantin Di Sekolah Rendah Agama Taman Bunga Raya Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan.	NASUMI ENGINEERING SDN. BHD.	4,719,849.28	68 Minggu

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
14	Kerja-Kerja Penggantian Sistem Penyaman Udara Jenis 'Variable Refrigerant Flow' (VRF) Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Tingkat Bawah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam, Selangor.	TBA ARC ENGINEERING	899,728.00	15 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
15	Kerja-Kerja Pemasangan Sistem Penyaman Udara Jenis Air Cooled Split Duckted Untuk Dewan Solat, Pembaikan Sistem Pengudaraan Mekanikal Di Sekeliling Kubah Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor.	WIRA COOL ENGINEERING SDN.BHD	2,431,640.00	12 Minggu

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
16	Menaiktaraf Jalan B48 Dari Simpang Tiga Jenderam Ke Pekan Sepang Lama (Fasa 3) , Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan.	SHR ASSOCIATES	5,577,734.84	30 Bulan

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
17	Membina Jalan Sambungan Kota Warisan / B20 (Missing Link), Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan.	PERUNDING AZIZ SEHU SDN BHD	1,846,192.50	27 Bulan

KEPUTUSAN MukTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
18	Cadangan Membina Dan Menyiapkan Bangunan Masjid Zakaria Batu 8 ½, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.	URITEC TEAM (M) SDN. BHD.	10,988,266.34	96 Minggu
19	Tender Semula Penyiapan Baki Kerja Masjid Taman Ukay Perdana, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan.	BINA UTAMA TIMUR SDN. BHD	11,225,400.00	104 Minggu

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	GST 6%(RM) JIKA BERKAITAN	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
20	Tender Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membekal, Mencetak, Mengisih Dan Mengepos Bil Cukai Tanah 2016 Untuk Pejabat Tanah Dan Galian Selangor.	PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD	807,695.00	48,461.70	46 Hari
21	Pelanjutan Tempoh Kontrak Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan ICT secara Sewabeli Untuk Pejabat Tanah Galian Selangor.	RANIA RESOURCES SND. BHD.	324,000.00	-	2 TAHUN

KEPUTUSAN MUKTAMAD PEROLEHAN TENDER NEGERI SELANGOR TAHUN 2015

BIL	TAJUK TENDER	NAMA SYARIKAT BERJAYA	JUMLAH PEROLEHAN / HARGA TAWARAN (RM)	GST 6%(RM) JIKA BERKAITAN	TEMPOH KERJA SIAP / TEMPOH KONTRAK
22	Projek Membekal, Memasang, Menguji Jaya Dan Menguji Tauliah Satu Unit Sistem Automatik Log Boom Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sungai Kelang Seksyen 24 Shah Alam, Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan.	KEJURUTERAAN MBI SDN BHD	3,464,980.00	207,898.80	52 Minggu